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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji–Antanavas ruožo nuo 14,680 
iki 16,304 km rekonstravimo techninis darbo projektas“ projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis AB Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos patvirtinta technine užduotimi valstybinės reikšmės kelio projektavimui, technine 
specifikacija bei kitais normatyviniais dokumentais. 

Šis aiškinamasis raštas apima valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji–
Antanavas ruožo nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstravimo projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas kartu su 
brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

Projektinė kelio ruožo padėtis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

Statinio vieta Kazlų Rūdos savivaldybė 

Statinio pavadinimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji–Antanavas 
ruožas nuo 14,680 iki 16,304 km 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 
Statinio klasifikavimas 
pagal naudojimo paskirtį Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1) 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
 

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams 
ir esminiams statinių reikalavimams.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai 
nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas (Užsakovas) 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 
232 9600, el. p. lakd@lakd.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Žalgirio g. 92, LT–09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p. 
infrastructure@infratec.lt 

Statinio projekto vadovas – Andrius Indriliūnas 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis Pridedama 
Projektavimo techninė užduotis Pridedama 
Užsakovo techninė specifikacija Pridedama 
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Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Dokumento indeksas Pavadinimas 
Įstatymai 
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 
 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 
Statybos techniniai reglamentai 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Statybos taisyklės  

ST 188710638.07:2004 

Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 
I dalis 
II dalis 
III dalis 
IV dalis 
V dalis 
VI dalis 
VII dalis 
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Dokumento indeksas Pavadinimas 

ST 8871063.01:2002 Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 

Įrengimo taisyklės 
ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 
Kelių projektavimo taisyklės 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
 Kelių eismo taisyklės 
Kitos taisyklės 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
BT ITK 07 Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės 
 Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės  
Metodiniai nurodymai 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 
Rekomendacijos 
R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos  
R IGGT 15 Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos 
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 
R 36-01 Automobilių kelių sankryžos 

Automobilių kelių sankryžos. Pakeitimai ir papildymai 
2012-05-29 pakeitimas 
2015-02-11 pakeitimas 

Techninių reikalavimų aprašai 
TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
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Dokumento indeksas Pavadinimas 
 Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos 

aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
Valstybinės reikšmės kelių maršrutinio orientavimo taisyklės 
POMOT 16 Paslaugų objektų maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės 
KMOT 07 Valstybinės reikšmės kelių maršrutinio orientavimo taisyklės 
Statybos produktai 
Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 

reglamentai 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 
Kiti dokumentai 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
 Pavojingų darbų sąrašas 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 
TAR, 2019-12-13, Nr. 
20145 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašas 

 Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 
aprašas 

 Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 
automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų 
eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir 
jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje 

gerosios praktikos vadovas 
GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 

tvarka 
 Sodmenų kokybės reikalavimai 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 
įgyvendinimu susijusiais teisės aktais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre 
(TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Microsoft 365 Apps for bosines 
Civil 3D 2022 
Auto TURN Pro 10 
BLUEBEAM REVU 2020 eXtreme 
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5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Projekte nagrinėjamas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji–Antanavas ruožas 
nuo 14,680 iki 16,304 km, kuris Antanavo gyvenvietėje sutampa su Bagotosios gatve. Ruožo bendras ilgis – 1,624 
km. Rekonstruojamas kelio ruožas prasideda ties 14,680 km, o baigiasi ties 16,304 km Antanavo gyvenvietėje ties 
sankryža su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis, kuris sutampa su Marijampolės 
gatve. Projektuojamą kelio ruožą daugiausia supa apgyvendinta teritorija, miškai, medžių ir kūmų želdiniai, dirbami 
laukai. Rekonstruojamas kelio ruožas kerta urbanizuotą Antanavo gyvenvietę. Taip pat rekonstruojamą ruožą kertą 
Pilvės upė, per kurią rekonstruojamas esamas tiltas. 1 pav. parodyta nagrinėjamo kelio ruožo išsidėstymo vieta.  

Rekonstruojamą kelią kerta:  
• Žemos įtampos elektros orinės linijos; 
• Aukštos įtampos elektros orinės linijos; 
• Ryšių tinklai; 
• Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitakis vamzdis; 
• Požeminis vandentiekio vamzdis. 

Inžinerinių komunikacijų planinė padėtis parodyta projekto planiniuose brėžiniuose.  

5.1.Geografinė vieta 

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji–Antanavas ruožas nuo 14,680 iki 
16,304  km yra Kazlų Rūdos savivaldybėje. Antanavo gyvenvietėje didelė rekonstruojamo kelio dalis sutampa su 
Bagotosios gatve. Kazlų Rūdos savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos pietvakarinėje dalyje.  

Esamas teritorijos reljefas kinta nuo ~42,0 m iki ~49,0 m. 

 
1 pav. Rekonstruojamo kelio Nr. 2612 ruožo vieta  

5.2.Geologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Pilviškių limnoglacialinės lygumos fragmente.  
Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a IV) dariniai, kraštiniai fliuvioglacialiniai 

(ft III bl) dariniai, limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai. 
Po asfaltbetonio, skaldos - smėlio mišinio sluoksniu iki 1,00 – 1,80 m gylio sutinkami antropogeniniai (t IV) 

sluoksniai susidarę statybų, kasimo, reljefo tvarkymo metu. Po jais slūgso aliuvinis (a IV) sluoksnis susidaręs iš 

Rekonstruojamo ruožo pradžia 14,680 km 

Rekonstruojamo ruožo pabaiga 16,304 km 

Pilvės upė ties 14,914 km 
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buvusios upės sąnašų, sluoksnis pastebimas nuo 1,80 iki 4,00 m gylio, kraštinis fliuvioglacialinis (ft III bl) sluoksnis, 
susidaręs iš tirpstančio ledyno vandens srovių, sluoksnis pastebimas nuo 1,00 iki 2,30 m gylio, limnoglacialiniai (lg 
III bl) dariniai tai ledyniniuose ežeruose besiklostę smulkieji gruntai, sluoksniai sutinkami nuo 2,30 – 4,00 iki 4,00 – 
5,00 m gylio, gręžinio pado. 

Duomenys ir rezultatai pateikti atskiroje inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje. 

5.3.Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų metu didžiojoje tyrinėtoje kelio atkarpoje požeminis vanduo sutiktas visame tirtame ruože nuo 1,00 – 
1,80 m (44,42 – 46,02 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  

Tai yra gruntinis vanduo, kuris yra sutinkamas natūraliuose rupiuose gruntuose, jo lygis yra vientisas per visą 
ruožą. Apvandeninto sluoksnio storis – 1,30 – 2,20 m. Apatinę vandensparą sudaro dulkingas molis ir molingas 
dulkis. Gruntinis vanduo yra maitinamas kritulių vandens, tiesiogiai patenkančio per laidžius sluoksnius, o išsikrauna 
Pilvės upėje. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinis vanduo gali pakilti apie 0,5 – 1,0 m virš 
nustatyto lygio lauko darbų metu. 

5.4.Klimato sąlygos 

Objektas yra Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis yra šios 
klimatinės sąlygos: 

• vidutinė metinė oro temperatūra yra +7,1-7,4 ºC; 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,1 ºC;  
• absoliutus oro temperatūros minimumas yra  -31,2 ºC;   
• vidutinis kritulių kiekis per metus – 600-640 mm; 
• laikotarpio su sniego danga trukmė – 65-80 dienos. 

6. Statinio esamos būklės vertinimas 

Transporto priemonių eismo tiltas per Pilvės upę buvo pastatytas 1971 metais. Tilto ilgis – 22,75 m, plotis – 
10,02 m (važiuojamoji dalis – 8,0 m, šalitilčiai – po 0,68 m). Skaičiuojamoji schema –daugiatramė 2x 11,36 m sijinė 
gelžbetoninė perdanga. Sijinė  perdanga sudaryta iš šešių tėjinių sijų. Tilto krantinės atramos (ramtai)-gilieji kaltiniai 
gelžbetoniniai poliai apjungti remsija tarpinė atrama- gilieji kaltiniai gelžbetoniniai poliai apjungti remsija. Esamo tilto 
per Pilvės upę konstrukcijos pateiktos brėžinyje 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-02 „Esamo statinio konstrukcijos“. 

 
2 pav. Tilto viršaus vaizdas, žiūrint į Plioplių puse 
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3 pav. Tilto fasadas aukštupio pusėje 

2023 m. rugsėjo mėn. atlikta tilto apžiūra. Apžiūros metu pastebėti konstrukcijų defektai: 
- supleišėjusi ir duobėta asfalto danga ant tilto ir prieigose (4 pav.); 
- pakarodavę metaliniai tilto turėklai (5 pav.); 
- vandens nuvedimo latakai tilto prieigose netvarkingi (6 pav.); 
- vandens nuvedimo šulinėliai ant tilto užnešti ir apaugę žole (7 pav.); 
- pažeista šalitilčių einamoji danga (8 pav.);  
- sijų apsauginis betono sluoksnis pažeistas, koroduoja laikančioji armatūra (9 pav.); 
- pažeistas hidroizoliacijos sluoksnis, vanduo skverbiasi per perdangos konstrukcijas (10 pav.); 
- nesandarus deformaciniai pjūviai (11 pav.); 
- pažeistas krantinių ir tarpinių atramų apsauginis betono sluoksnis, koroduoja laikančioji armatūra (12 pav.);  
- paplauti upės vagos šlaitai ties krantinėmis atramomis (13 pav.); 
- nėra sklandaus suvedimo šalitilčių su tilto prieigom (14 pav.); 
- netvarkingi sankasos šlaitai (15 pav.). 
- tilto būklė bloga – paruošti ir įgyvendinti tilto rekonstravimo projektą. 

Žemiau pateikti, kai kurie defektai ir pažaidos užfiksuoti tilto apžiūros metu 2023 m. rugsėjo 6 d. 
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4 pav. Supleišėjusi ir duobėta asfalto danga ant tilto ir prieigose 

 
5 pav. Metaliniai tilto turėklai pažeisti korozijos 
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6 pav. Vandens nuvedimo latakai tilto prieigose netvarkingi 

 
7 pav. Vandens nuvedimo šulinėliai ant tilto užnešti ir apaugę žole 
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8 pav. Pažeista šalitilčių einamoji danga 

 
9 pav. Sijų apsauginis betono sluoksnis pažeistas, koroduoja laikančioji armatūra 
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10 pav. Pažeistas hidroizoliacijos sluoksnis, vanduo skverbiasi per perdangos konstrukcijas 

 
11 pav. Nesandarus deformaciniai pjūviai 
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12 pav. Pažeistas krantinių ir tarpinių atramų apsauginis betono sluoksnis, koroduoja laikančioji armatūra 

 
13 pav. Paplauti upės vagos šlaitai ties krantinėmis atramomis 
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14 pav. Nėra sklandaus suvedimo šalitilčių su tilto prieigom 

 
15 pav. Netvarkingi sankasos šlaitai 
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Tiltas per Pilvės upę buvo pastatytas 1971 metais naudojant to laikmečio statybines medžiagas. Projektas 
parengtas vadovaujantis SNiP II normomis, kuriose kintančių apkrovų reikšmės mažesnės apie 2 kartus lyginant su 
šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančių normų reikšmėmis (pirmojo apkrovos modelio pagal LST EN 1991-2). 
Tilto konstrukcijos neatitinka ne tik dabar galiojančių reikalavimų, bet atsižvelgiant į jų labai blogą būklę ir reikalavimų, 
kurie buvo keliami šio statinio projektavimo metu. Konstrukcijų betonas karbonizuotas, prisotintas druskų, todėl 
neremontuotinas. Remiantis STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ statinys neatitinka saugai ir tinkamumui naudoti keliamų reikalavimų. 

6.1.Esamo tilto laikomosios galios skaičiavimas 

Kadangi nėra išlikusios projektinės šio projekto dokumentacijos, nustatyti krantinių ir tarpinių atramų 
geometrijos (kaltinių polių ilgio (esamo gylio)) nėra galimybės, o vertinti pagal tipinius , kataloguose pateiktus kaltinių 
polių ilgius yra neracionalu, todėl atliktas tik tilto perdangos galios skaičiavimas. 

Esamo tilto perdangos laikomosios galios skaičiavimui naudota programa Midas Civil. Perdangos sijų 
skerspjūvių matmenys ir armavimas priimtas remiantis  tipiniais gaminių katalogais СЕРИЯ 3.503 – 14 “СБОРНЫЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ“. 

Tilto perdanga skaičiuota, ja apkraunant  СНиП Н-Д.7-62 NK-30 ir NG-80 apkrovoms ir  pirmojo apkrovos 
modelio pagal LST EN 1991-2. 

Lenkimo momentas ir skersinė jėga tilto perdanga veikiant nuolatinėms (esamo konstrukcijų nuosavas 
svoris) ir kintamoms apkrovoms (NK-30 ir pėsčiųjų apkrova). 

 
16 pav. Lenkimo momentas 

 
17 pav. Skersinė jėga 

Lenkimo momentas ir skersinė jėga tilto perdanga veikiant nuolatinėms (esamo konstrukcijų nuosavas 
svoris) ir kintamoms apkrovoms (NG-80 ir pėsčiųjų apkrova). 

 
18 pav. Lenkimo momentas 

 
19 pav. Skersinė jėga 

Lenkimo momentas ir skersinė jėga tilto perdanga veikiant nuolatinėms (esamo konstrukcijų nuosavas 
svoris) ir kintamoms apkrovoms (LST EN 1991-2 1-as apkrovų modelis ir pėsčiųjų apkrova). 

 
20 pav. Lenkimo momentas 
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21 pav. Skersinė jėga 

Pagal gautas įrąžąs paskaičiuota  sijos laikomoji galia: 
Lenkimo momentų ir skerisini palyginimas Snip -62 NG-80  su LST EN 1991-2 1-as apkrovų modeliu. 

Snip-62 apkrovos Išnaudojamumas 
Veikiantis lenkimo momentas 
MEd=1470 kNm 

Atlaikomas lenkimo momentas 
MRd=1442 kNm 

1,02 

Veikianti skersinė jėga 
 VEd=792 kN 

Atlaikoma skersinė jėga  
VRd=513 kN 

1,54 

LST EN 1991-2 1-as apkrovų modelio apkrovos  
Veikiantis lenkimo momentas 
MEd=1889 kNm 

Atlaikomas lenkimo momentas 
MRd=1442 kNm 

1,31 

Veikianti skersinė jėga 
VEd=1014 kN 

Atlaikoma skersinė jėga  
VRd=513 kN 

1,98 

 
Atlikus skaičiavimus pritaikant tipinį armavimą pateiktą СЕРИЯ 3.503 –14 kataloge (esamo projekto ir 

esamo armavimo neturime) matome, kad tilto perdanga neatlaiko Lietuvoje taikomų LST EN 1991-2 apkrovų. 

6.2.IŠVADOS 

Vadovaujantis tilto apžiūra ir atliktais skaičiavimais matome: 
1. Nežinant krantinių ir tarpinių atramų kaltinių polių ilgio negalima paskaičiuoti jų laikomosios galios pagal 

atliktus geologinius tyrimus, todėl reikia įrengti naujas krantines ir tarpines atramas. 
2. Pagal atliktus skaičiavimus esamo tilto konstrukcijos neatlaiko LST EN 1991-2 apkrovų. 
3. Įrengti naują tilto perdangą ir atramas atlaikančias LST EN 1991-2 apkrovas. 

7. Kultūros paveldo objektų gretimybė 

Arčiausiai rekonstruojamo kelio yra kultūros paveldo objektai, įrašytas į Kultūros vertybių registrą: 
1) Antanavo dvaro sodybos fragmentai (unikalus objekto kodas 331). Jo vertingųjų savybių pobūdis – 

architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), kraštovaizdžio, želdynų (lemiantis reikšmingumą 
tipiškas). KVR objektas užima 67360,00 kvadratinių metrų ploto teritoriją.  

2) Antanavo dvaro sodybos koplyčia (unikalus objekto kodas 1366). Jo vertingųjų savybių pobūdis – 
architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas), memorialinis 
(lemiantis reikšmingumą tipiškas), sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). KVR objektas užima 
67360,00 kvadratinių metrų ploto teritoriją. 
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22 pav. KVR vieta žemėlapyje 

Atstumas nuo rekonstruojamo kelio iki minėtų kultūros paveldo objektų yra ~20 m, todėl neigiamo poveikio dėl 
rekonstruojamo kelio kultūros paveldo vertybė neturės. 

8. Esamos susisiekimo komunikacijų situacijos įvertinimas 

Esama kelio situacija 
Esamas greitis rekonstruojamame kelyje yra kintamas nuo 50 km/h iki 90 km/h. Antanavo gyvenvietės ribose 

greitis leidžiamas 50 km/h, už gyvenvietės ribų – 90 km/h. Esama kelio kategorija – V, Antanavo gyvenvietės ribose 
kelias sutampa su Bagotosios gatve, kurios esama kategorija – C. Eismo juostų skaičius – 2 vnt. Skersinis kelio 
profilis – dvišlaitis. Kelio danga – asfaltas. Esamos asfalto dangos plotis svyruoja nuo 5,45 m iki 11,36 m (ties 
autobusų sustojimo aikštelėmis). Asfalto dangos būklė – prasta, vyrauja išilginiai ir skersiniai dangos plyšiai, 
pažaidos, vietomis nutrupėję dangos kraštai, yra kelio remonto lopų. Pėsčiųjų–dviračių takai gyvenvietėse yra per 
siauri, nėra numatytų praėjimų per kelią (gatvę) ir tai neatitinka šių dienų projektavimo normų. 

Rekonstruojamo kelio 
(gatvės) ruožas 
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23,24,25 pav. Esama situacija 

9. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 
1. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos techninė užduotis; 
2. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos techninė specifikacija; 
3. Topografiniai matavimai; 
4. Inžineriniai tyrinėjimai; 
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5. Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos. 
6. Eismo intensyvumo duomenys. 

10. Informacija ir sprendinių duomenys 

10.1.Transporto priemonių srautai 

1 lentelė. Eismo intensyvumo duomenys (VMPEI) (LAKD informacinės sistemos LAKIS duomenys) 
Kelio 
Nr. Metai Kelio pavadinimas Vieta, 

km 
Ruožo 
pradžia 

Ruožo 
pabaiga Bendras Krovininis 

2612 2022 Višakio Rūda–Bagotoji–
Antanavas 14,00 14,680 16,304 997 94 

 
26 pav. Eismo intensyvumo kitimas kelio Nr. 2612 ruože nuo 14,680 iki 16,304 km  

Šaltinis: metinės valstybinės reikšmės kelių eismo intensyvumo ataskaitos( KTTI 2010 –2022) 
 
Iš 26 pav. matyti, kad dvylikos metų laikotarpyje bendras transporto vidutinis metinis paros eismo 

intensyvumas (VMPEI) (aut./parą) vidutiniškai augo apie 2,55% per metus, o krovininio transporto VMPEI 2,46% per 
metus. Paskutinių penkių metų laikotarpyje bendras VMPEI vidutiniškai augo apie 1,48% per metus, o krovininio 
transporto VMPEI augo apie 2,56% per metus. 

10.2.Avaringumo rodikliai 

Per paskutinius 4 metus, projektuojamame kelio Nr. 2612 ruože nuo 14,680 iki 16,304 km neužfiksuotas nei 
vienas eismo įvykis.  

11.   Nagrinėjamo kelio infrastruktūros vystymas ir gretimų teritorijų įtaka  

Šiame etape su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2612 besiribojančių teritorijų su galiojančiais teritorijų 
planavimo dokumentais analizė atlikta vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendruoju planu bei 
sprendiniais pateiktais žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau - ŽPDRIS) ir 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 
informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS). 

Žemiau pateikiami specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai, kuriems gali turėti įtakos rajoninio 
kelio Nr. 2612 projektiniai sprendiniai. 
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11.1. Teritorijų planavimo dokumentų analizė 

11.1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės bendrasis planas 
Bendrojo plano sprendiniuose numatoma Kazlų Rūdos miesto kaip urbanistinio, ekonominio, socialinio centro 

plėtra į pietvakarius, šiaurės rytus ir šiaurės vakarus, jo potencialo apjungimas su šiaurėje nuo miesto esančiu Jūrės 
kaimu. 

4 lygmens a kategorija (seniūnijų centrai) priskiriama šioms gyvenvietėms: 
• Antanavas (esamas seniūnijos centras, prioritetinės funkcijos – viešųjų paslaugų gyventojams ir ūkio 

subjektams centras, gyvenamosios statybos plėtros centras); 
• Jankai (esamas seniūnijos centras, prioritetinės funkcijos – kaimo plėtros centras, viešųjų paslaugų 

gyventojams ir ūkio subjektams centras, gyvenamosios statybos plėtros centras);  
• Plutiškės (esamas seniūnijos centras, prioritetinė funkcija – kaimo plėtros centras).  

11.1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo 
brėžinys 

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, susiję su valstybinės reikšmės keliais, yra 
savivaldybės deklaruojamas prioritetas susisiekimo sistemos plėtros srityje. Vadovaujantis Kazlų Rūdos 
savivaldybės kelių tinklo plėtros sprendiniais, kurie užtikrinantys kelių ir gatvių tinklo plėtrą artimiausiems 10-čiai 
metų, prioritetine tvarka yra šie:  

• Modernizuoti turizmo plėtros zonos jungtis valstybinės reikšmės keliais: krašto keliu Nr. 136 „Vinčai-Pilviškiai-
Vilkaviškis“ ir rajoniniais keliais - Nr. 5121 „Ramoniškiai-Antanavas“, Nr. 2612 „Višakio Rūda-Bagotoji-
Antanavas“, Nr. 2602 „Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai“, Nr. 2610 „Kazlų Rūda-Pažėrai“ ir vietinės 
reikšmės keliais.  

• Rekonstruotais, stiprintos dangos ir asfaltuotais krašto ar rajoniniais keliais tarpusavyje sujungti 3 lygmens 
lokalinį b kategorijos centrą Kazlų Rūdą ir 4 lygmens a, b ir c kategorijų urbanistinius centrus (4 lygmens a 
kategorijos (seniūnijų) centrus – Antanavą, Jankus, Plutiškes. 

Viešasis transportas. Numatyta didinti viešojo transporto vaidmenį susisiekimo sistemoje, suteikiant prioritetą 
šiai transporto rūšiai, atnaujinant transporto parką, diegiant integruotas informavimo priemones, gerinant susisiekimą 
su visuomeninio transporto stotimis. 

Siūloma palaikyti ir tobulinti viešąjį susisiekimą Kazlų Rūdos savivaldybės centrinių gyvenviečių tinklo viduje - 
tarp 3 lygmens lokalinio b kategorijos centro Kazlų Rūdos ir 4 lygmens a, b ir c kategorijų urbanistinių centrų (4 
lygmens a kategorijos (seniūnijų) centrų – Antanavo, Jankų, Plutiškių; 4 lygmens b kategorijos (polifunkcinių, 
monofunkcinių) centrų – Ąžuolų Būdos, Bagotosios Bebruliškės, Višakio Rūdos ir 4 lygmens c kategorijos (lokalinės 
reikšmės) centrų – Būdos, Gudelių ir Jūrės miestelio). Susisiekimą viešuoju transportu siūloma ypač gerinti Plutiškių, 
Antanavo kryptimi. Siūloma statyti naują Kazlų Rūdos miesto autobusų stotį ir siūloma kurti viešojo susisiekimo 
vežėjų bazes 4 lygmens a kategorijos (seniūnijų) centruose (Antanave, Jankuose ir Plutiškėse), aptarnaujančias 
reguliaraus viešojo susisiekimo su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis maršrutais. 

Dviračių takai. Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano bendrosios erdvinės plėtros 
koncepcijos sprendiniais dviračių numatoma plėtoti dviračių takų tinklą (žr. Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros 
paveldo plėtojimo brėžinį). Vietiniam susisiekimui ir rekreacijos plėtros tikslais siūloma įrengti dviračių takus per 3 
lygmens lokalinius a ir b kategorijos centrus bei 4 lygmens a, b ir c kategorijų urbanistinius centrus ir juos sujungti su 
artimiausiomis kaimiškomis gyvenamosiomis vietovėmis, įrengti vietines dviračių trasas. Siūloma suprojektuoti takus 
upių slėnių, gamtinio karkaso, rekreacinėse teritorijose. Dviračių takai planuojami ir įrengiami už valstybinės reikšmės 
kelio juostos ribų, jeigu 2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 
programoje nenumatyta kitaip. 

Dviračių turizmo trasos. Siūloma planuoti magistralinę tranzitinę dviračių takų sistemą per savivaldybės 
vaizdingiausias teritorijas, kokybiškai atnaujinti turistines trasas. 
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27 pav. Ištrauka iš Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinio 

Vadovaujantis Kazlų Rūdos teritorijos bendrojo plano keitimo, inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinio 
ištrauka, projektuojamas kelio (gatvės) ruožas patenka į rajoninio kelio ribas, kurio apsaugos zona yra 20 m. Šalia 
projektuojamo kelio (gatvės) ruožo yra numatytas centralizuotas vandens tiekimas, keliose vietose kelią kerta 10 kV 
galios aukštos įtampos elektros tinklų oro linijos. Taip pat palei kelio (gatvės) ruožą praeina siūlomi nauji nuotekų 
tinklai.  
 
11.1.3. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros 

paveldo plėtojimo brėžinio ištrauka 
Labiausiai Kazlų Rūdos savivaldybėje plėtotinas poilsinis turizmas, ypač kaimiškojoje aplinkoje (kaimo turizmas) 

(teikiamos bendrosios ir kai kurios specializuotos paslaugos: maitinimas, apgyvendinimas, poilsio ir pramogų 
organizavimas (prioritetas – komercinė medžioklė ir žvejyba), poilsiui ir pramogoms skirto inventoriaus nuoma), taip 
pat skatintina pažintinio turizmo plėtra (teikiamas platesnis, su vietos gamtine ir kultūrine aplinka suderintų paslaugų 
spektras: maitinimas, apgyvendinimas, informacija apie vietos gamtinę ir kultūrinę aplinką, ekskursijų 
organizavimas). 

Kazlų Rūdos savivaldybės teritoriją kerta plėtotina nacionalinės dviračių trasos atkarpa Antanavas – Bagotoji 
– Kazlai – Kazlų Rūdą – šalia rajoninio kelio Nr. 2610 kryptis į Garliavą – Judrarūdė – Višakio Rūda – Katinai – šalia 
rajoninio kelio Nr. 2602 kryptis į Šakius. Dalis trasos sutampa su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane 
rekomenduojamu „Suvalkijos parkų žiedo“ turistiniu maršrutu. 
Greta nacionalinės svarbos turistinių trasų, kurių atskiros dalys patenka į Kazlų Rūdos savivaldybės teritoriją, siūloma 
toliau plėtoti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio savitumą ir kultūros paveldą reprezentuojančią 
turistinę trasą (maršrutą, skirtą įvairioms turizmo rūšims) „Suvalkijos žiedą“ (maršruto atkarpą): Selema – Ąžuolų 
Būda – Kazlų Rūda – Gudeliai – Plutiškės – Žalioji. Kitos kryptys nuo Kazlų Rūdos: pirma kryptis (per Višakio Rūdą) 
visiškai sutampa su nacionalinės dviračių trasos atkarpa, antros krypties dviračių trasos atkarpa tęsiasi palei Jūrės 
upelį Nr. 2613, šalia rajoninio kelio Nr. 2612 iki Antanavo ir toliau tęsiasi šalia krašto kelio Nr. 136. Šis maršrutas yra 
apskrities lygmeniu plėtojamos perspektyvinės regioninės dviračių trasų sistemos dalis. 
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28 pav. Ištrauka iš Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo plano rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo 

plėtojimo brėžinio ištrauka  

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, rekreacijos, turizmo, gamtos ir 
kultūros paveldo plėtojimo brėžinio ištrauka, projektuojamą kelią (gatvę) pagrinde supa dirbama žemė ir užstatyta 
teritorija. Kelias (gatvė) ruožo pabaigoje patenka į tankiai užstatytą teritoriją, Palei projektuojamą ruožą yra numatytos 
dvi turizmo trasos: nacionalinė dviračių trasa ir dviračių trasa – Suvalkijos žiedas. Ruožą kerta Pilvės upė.  

11.2. Žemėtvarkos dokumentų analizė 

11.2.1.Nr. 1 Sodų g. 2, Antanavas, Kazlų Rūdos sav. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas 

 
29 pav. Žemėtvarkos dokumento sprendinio vieta Nr. 1 

Projekto tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą -0,2091 ha, esamiems statiniams 
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. 
Žemės sklypo proj. Nr.1: 

• Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; 
• Žemės sklypo naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 
• Žemės sklypo plotas – 0,2091 ha; 
• Žemės sklypo naudmenos: užstatyta – 0,1218 ha, ariama – 0,0456 ha, sodas – 0,0250 ha, kūdra – 0,0167 

ha; 
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• Žemės sklypo našumo balas – 39,7; 
• Žemės sklypo gretimybės: 

✓ Sodų gatvė; 
✓ Valstybinė žemė 
✓ Žemės sklypo kadastro Nr. 5105/0004:150 
✓ Valstybinė žemė 

• Žemės sklypui taikomos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
✓ Elektros tinklų apsaugos zonos(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 0,0009 ha; 
✓ Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

–  0,0020ha; 
• Įvažiavimas į sklypą iš Sodų gatvės. 
 
Žemės sklype servitutų nėra. 
Žemės sklype esantys statiniai: 
• Gyvenamasis namas – 5895-5000-7011; 
• Ūkinis pastatas – 5895-5000-7022; 
• Ūkinis pastatas – 5895-5000-7033; 
• Kiti inžineriniai statiniai – 5895-5000-7055. 

 
11.2.2.Nr. 2 Žemės sklypo prie statinių Bagotosios g. 46, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav., formavimo ir 

pertvarkymo, Žemės valdos projektas 

 
30 pav. Žemėtvarkos dokumento sprendinio vieta Nr. 2 

Rengiant žemės sklypo prie pastatų Bagotosios g. 46, Antanavo k. Kazlų Rūdos sav., projektą, numatoma: 
• Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams 1A1m, 2I1m, 3I1m prie Bagotosios g. 46, Antanavo k., Kazlų 

Rūdos sav., ir eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį; 
• Patekimas į projektuojama sklypą yra numatytas iš Bagotosios g.; 
• Žemės sklypas formuojamas vadovaujantis sklypų formavimo ir pertvarkymo principais, greta esančius 

suformuotus ir įregistruotus sklypus, inžinerinius statinius. 
 
Žemės sklypo plotas apie 0,3305 ha. 
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; 
Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba. 
Žemės sklype esantys statiniai: Registro Nr.: 70/280 
• 1A1m – Pastatas – Gyvenamasis namas Nr. 5198-4010-9017 (savininkas: R.S.); 
• 2I1m – Pastatas- Garažas Nr. 5198-4010-9028 (savininkas: R.S.); 
• 3I1m – Pastatas- Tvartas Nr. 5198-4010-9039 (savininkas: R.S.); 
• Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (lauko tualetas, rūkykla, šulinys, tvora). 
 
Naujai suformuotam sklypui yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
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• 101 – Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis) – 0,0132 ha; 

• 102 – Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)–0,0475 ha; 
• 106 – Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)–0,0169 ha; 
• 121 – Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)–0,0070 ha. 
Projektuojame sklype servitutų nenumatoma. 

 
11.2.3.Nr. 3 Žemės sklypo Kazlų Rūdos sav., Antanavo sen., Antanavo k., Naujoji g. 10. formavimo ir 

pertvarkymo projektas 

 
31 pav. Žemėtvarkos dokumento sprendinio vieta Nr. 3 

 
Esamos padėties analizė 
Formuojamas žemės sklypas yra Kazlų Rūdos sav., Antanavo sen., Antanavo k., Naujoji g. 10. Nekilnojamojo 

turto registre sklype yra registruoti pastatai:  
• 1A1m – gyvenamasis namas,  
• 2I1m – ūkinis pastatas,  
• 3I1m – ūkinis pastatas, 4I1m – ūkinis pastatas,  
• 5I1m – ūkinis pastatas ir kiti kiemo statiniai.  

Žemės sklypo šiaurinė pusė ribojasi su Mokyklos gatve. Rytinė sklypo pusė ribojasi su valstybine žeme ir su 
žemės sklypu (kad Nr. 5105/0004:43). Pietvakarinė formuojamos teritorijos pusė ribojasi su žemės sklypu (kad Nr. 
5105/0004:289). Vakarinė sklypo pusė ribojasi su Naujaja gatve. 

 
Planuojamos teritorijos sprendiniai 
Suformuojamas kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypas esamiems 

statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Sklypo plotas – 0,2157 ha. 
Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis numatoma – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Formuojamam žemės sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos, nustatytos LRV 1992.05.12 nutarimu Nr.343 (LRV 1995.12.29 nutarimo Nr.1640 redakcija): 

• Ryšių linijų apsaugos zonos; 
• Elektros linijų apsaugos zonos; 

Įvažiavimas į formuojamą sklypą projektuojamas iš Naujosios gatvės. 
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11.2.4.Nr. 4 Žemės sklypo Kazlų Rūdos sav., Antanavo sen., Antanavo k., Sūduvos g. 2B formavimo ir 
pertvarkymo projektas 

 
32 pav. Žemėtvarkos dokumento sprendinio vieta Nr. 4 

Formuojamas sklypas yra Kazlų Rūdos savivaldybėje, Antanavo k. Sūduvos g. 2B. Jo plotas 0,0862 ha. Ribojasi: 
iš pietrytinės pusės su 5 m pločio keliu, iš pietinės, vakarinės ir šiaurinės pusių su sklypu kad. Nr. 5105/0003:0140. 
Įvažiavimas į sklypą nuo 5 m pločio kelio iš pietrytinės pusės. Formuojamame sklype yra statiniai – siurblinė, 
vandentiekio bokštas, gręžinys.  

Projekto tikslai:  
Šiuo projektu formuojamas sklypas esamiems statiniams eksploatuoti, pagal Nekilnojamojo turto kadastre 

įrašytą jų tiesioginę paskirtį, nustatant suformuotam sklypui kitą paskirtį, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.  

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų teritorijos.  

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
• Elektros linijų apsaugos zonos; 
• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Į naujai suformuotą sklypą 

įvažiavimas numatytas nuo esamo 5 m pločio kelio iš pietrytinės pusės. 

12. Kelio juosta 

Esama kelio kategorija V. Kelio juostos minimalus plotis III kategorijos keliui yra 18 m.  
Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22–652; 2003, aktuali redakcija nuo 2012 07 01), III skyriaus antro 
skirsnio reikalavimus, rajoniniams keliams kelio apsaugos zona yra po 20 metrų į abi kelio puses nuo kelio briaunų. 
Kelio apsaugos zonoje draudžiama statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ar 
keleivių aptarnavimu, draudžiama įrengti išorinę reklamą, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, 
naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką. Kelio juostos ribose medžiai, 
jų grupės ir krūmai, augantys ne miško žemėje, nukertami ar kitaip pertvarkomi nustatytąja tvarka savivaldybės 
institucijai išdavus leidimą. 

Šios zonos turi būti orientyru naujos statybos ir galimos rekonstrukcijos atvejais, bei namų valdų nesuformuotų 
žemės sklypų ribų nustatymo atveju. 

12.1. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Priimti projektiniai sprendiniai: 
1. Projektuojamas pėsčiųjų (dviračių takas) visoje ruožo atkarpoje numatant privedimus prie stotelių, taip 

pat gyvenvietės ribose projektuojamas šaligatvis  
2. Antanavo gyvenvietės ribose, pagal LAKD įsakymą Nr. V-166 „Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir kelių 

ruožų priskyrimo gatvių kategorijoms patvirtinimo“, pagal techninę užduotį ir Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracijos siųstą raštą Nr. SD-2901,  kelias (gatvė) projektuojamas pagal C kategorijos gatvei 
keliamus reikalavimus remiantis „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 
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3. Projektuojama nauja asfalto dangos konstrukcija, rekonstruojamos esamos sankryžos ir nuovažos.  
4. Numatomas vertikalus ir horizontalus kelio ženklinimas, kelio atitvarai, pėsčiųjų tvorelės.  
5. Sutvarkoma teritorija aplink takus.  
6. Antanavo gyvenvietės teritorijoje numatomas apšvietimas. 
7. Rekonstruojamo kelio trasa suprojektuota prisilaikant esamos kelio trasos.  
8. Dėl geresnio atpažįstamumo gyvenvietės ribose nuovažos projektuojamos iš trinkelių dangos. 

12.2. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pagrindiniai kelio ruožo sprendinių techniniai parametrai. 
2 lentelė. Pagrindiniai techniniai parametrai 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės) 
Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji–Antanavas, ilgis 1,624 (unikalus 
sklypo Nr. 4400-2432-1808 ir Nr. 4400-2544-0359) 
1.1. kelio kategorija  V (C)  
1.2. kelio ilgis (projektuojamo ruožo) km 1,624  
1.3. kelio juostos plotis m 18,0  
1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  
1.5. eismo juostos plotis m 3,0  

*Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

12.3. Paruošiamieji darbai 

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti, privalomieji statybos darbų dokumentai, reikalavimai ir 
nurodymai, statybos darbų eiga, vadovavimas ir statinio statybos priežiūra ir kt. atliekama vadovaujantis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Iki pagrindinių darbų pradžios numatoma atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:  
– statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas (pagal poreikį);  
– įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos bei medžiagų saugojimo aikštelę; 
– vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti;  
– užtikrinti vandens nuleidimą; 
– atlikti geodezinį nužymėjimą; 
– atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Požeminių komunikacijų iškėlimas ar rekonstravimas 
Prieš tris paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti 

išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo 
mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams. 

Vandens nuleidimas iš statybvietės 
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai 
ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 
jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas darbų vykdymo metu iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios 

medžiagos nepatektų į žemės sankasą.  
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje 

panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.  
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu  „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 

krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų 
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priskyrimo saugotiniems“ medžiai ir krūmai augantys bendrojo naudojimo teritorijose didesnio kaip 12 cm skersmens 
(ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, 
beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės), 
priskiriami saugotiniems, mažesnio skersmens – nesaugotini. Saugotinų medžių ir krūmų šalinimas, vertės 
atlyginimas ir leidimų išdavimas vykdomas vadovaujantis aprašu „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 
kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo 
tvarkos aprašas“. 

Bus šalinami tik tie medžiai, kurie trukdys projektinių sprendinių įgyvendinimui.  
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Projekte numatyta asfalto 

dangos frezavimas. 
Darbų metų visos medžiagos, susidarančios vykdant statybos darbus, jei pageidauja Statytojas (Užsakovas) 

perduodama jo nuosavybėn, kitu atveju yra išvežamos į statybinių atliekų aikšteles. 
Statybinės medžiagos, reikalingos statybos darbams atlikti, sandėliuojamos suderintose su Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracija vietose. 
Išardytų medžiagų pašalinimas 
Statybos darbų metu susidariusios statybinės atliekos ir jų pašalinimas pateikta projekto dalyje 

23027MM.2612–00–RTDP–BD („Bendroji dalis“). 
Darbų vykdymo metu frezuoto asfalto granulių kiekis laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir lieka Rangovui. 

12.4. Žemės sankasa 

Projektuojamo kelio ruožo dangos konstrukcijai įrengti, įrengiama sankasa pagal projektuojamo išilginio profilio 
altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius. 

Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į 
sandėliavimo vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų 
užslinkti ant šalia esančių plotų. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais 
ir darbų aprašymu. 

Esami tinklai neturi būti pažeisti. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo 
mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais. Sandėliuoti gruntą ir kitas medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų 
draudžiama. Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų 
atstovams.  

Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei 
aptvertos. Tranšėjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas. 

Visi žemės plotai užpilami 10 cm dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

12.5. Vandens nuleidimas 

Išilginis vandens nuvedimas numatomas atvirais grioviais, šlaitais, taip pat įrengiamas konstrukcinis drenažas, 
vietose kur numatyti kelio bortai, vanduo surenkamas į projektuojamus vandens surinkimo šulinėlius ir išleidžiamas į 
projektuojamus lietaus nuotekų tinklus. Pylimų ir iškasų šlaitai projektuojami su nuolydžiu 1:1,5 ir lėkštesni. Vietose, 
kur šlaitai nuolydžiu 1:1,5 netelpa į statinio ribas, projektuojama spraustasienė. Spraustasienės ilgis ~50m. Tikslesni 
sparaustasienės įrengimo sprendiniai bus sprendžiami tolimesnio projekto rengimo etape. Pakelės grioviai 0,5 m 
pločio. Pakelės grioviai projektuojami tokio gylio, kad būtų pakankamas vandens nubėgimas iš smėlio pasluoksnio. 
Vietose kur neišsiveda vanduo iš smėlio pasluoksnio projektuojamas konstrukcinis drenažas. Drenažas 
projektuojamas ir po negiliais grioviais siaurose atkarpose tarp sklypų, taip surenkant paviršinį vandenį nuo 
važiuojamosios kelio dangos ir esamų iškasos šlaitų. 

Paviršinis vanduo nuo kelio skersiniu dangos nuolydžiu nuvedamas į griovius, iš kurių vanduo žemiausiose 
vietose surenkamas į esamus melioracijos griovius, upes ir vandens telkinius. 

Lietaus nuvedimo tinklų įrengimui buvo svarstomi du variantai: 
I variantas. Lietaus nuvedimo tinklai įrengiami minimaliu nuolydžiu nuo ruožo pabaigos (žiūrint pagal piketažą) 

į esamą Pilvės upę.  
II variantas. Lietaus nuvedimo tinklai įrengiami minimaliu nuolydžiu nuo ruožo pabaigos (žiūrint pagal 

piketažą) iki Pk 155+10 ir nuo ten vandens paskirstymas svarstomas 2 alternatyvom:  
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1) Ties Pk 155+10 per laisvą valstybinę žemę, kurioje nėra suformuoti sklypai, lietaus nuvedimo tinklą 
projektuoti į šalia esantį griovį (Žr. 23027MM.2612-00-RTDP-BR-03 „Dangų ir eismo organizavimo 
planas“), o likusį vandenį atskiru lietaus nuvedimo tinklu vesti į Pilvės upę.  

2) Ties Pk 155+10 projektuoti siurblinę ir vandenį pakeliant į aukštesnį lygį, atskiru lietaus nuvedimo tinklu 
vesti į Pilvės upę. 

Tačiau I varianto pasirinkimo galimybės nėra, nes lietaus nuvedimo tinklai atsiduria žemiau Pilvės upės lygio. 
Todėl tolimesnėje projekto stadijoje bus nagrinėjamas tik II variantas.  

Tikslus lietaus nuvedimo sprendinys bus nagrinėjamas tolimesnėje projekto stadijoje.  

12.6. Kelio išilginis profilis 

Kelio profilio projektinė linija projektuojama derinant prie esamos kelio dangos. Maksimalus išilginio profilio 
nuolydis 2,5 %, minimalus – 0,30 %. 

Išilginiame profilyje pateiktos nuovažų, sankryžų ir autobusų sustojimų vietos rekonstruojamame kelio ruože. 
Žemiau pateikta projektinė linija, esamas paviršius. 

Apatinėje išilginio profilio dalyje nurodyti rekonstruojamos kelio ašies aukščiai, projektiniai išilginiai nuolydžiai, 
kelio geometriniai parametrai horizontaliojoje plokštumoje.  

Kelio išilginio profilio elementai pateikti kelio išilginio profilio brėžinyje. 

12.7. Kelio skersinis profilis 

Kelio ruožas ne gyvenvietės ribose projektuojamas pagal V kelio kategorijos parametrus. Pagal KTR 1.01:2008 
reikalavimus parenkamas 9 skersinio profilio tipas t.y. eismo juostos plotis 3,00 m, bendras asfalto dangos plotis 
6,00 m. Kelkraščiai projektuojami 1,0 m pločio (skersinis nuolydis 8%).  

Kelio ruožas esantis gyvenvietėje projektuojamas pagal C kategorijos gatvę, remiantis STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir AB Lietuvos automobilių kelių direkcija direktoriaus 
įsakymu „Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir kelių ruožų priskyrimo gatvių kategorijoms patvirtinimo“. Eismo juostos 
plotis 3,00 m, bendras asfalto dangos plotis yra 6,00 m. 

Projektuojamo bendro pėsčiųjų ir dviračių tako plotis – 2,50 m, šaligatvio – 1,50 m. 
Paviršinio lietaus vandens nubėgimas nuo važiuojamosios kelio dangos bus užtikrinamas projektuojamu 2,5% 

skersiniu nuolydžiu.  
Pėsčiųjų-dviračių ir pėsčiųjų takų skersinis nuolydis vienšlaitis – 2,0 %. Nuolydis nukreiptas į kelią. 

12.8. Naudojimo laikotarpis ir ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė 

Vadovaujantis KPT SDK 19 naujos dangos konstrukcijos projektavimo atveju projektinė apkrova A nustatoma 
projektiniam naudojimo laikotarpiui: 

– visiems kitiems keliams – 20 metų. 
Naujų dangų konstrukcijų projektavimo atveju priimti sprendiniai turi užtikrinti kuriamos infrastruktūros 

ilgaamžiškumą bei tvarumą. Naujai projektuojamiems dangų konstrukcijų sluoksniams siektina ekonomiškai pagrįsta 
naudojimo trukmė: 

– viršutinis dangos sluoksnis 12-18 metų; 
– apatinis dangos sluoksnis 20–30 metų; 
– pagrindo sluoksniai be rišiklių 50–100 metų; 
– žemės sankasa ≥ 100 metų 

12.9. Kelio konstrukcija 

Kelio važiuojamosios dalies konstrukcijos ir dangos tipai parinkti atsižvelgiant į dangos konstrukcijos klasės 
nustatymo skaičiavimus, kelio kategoriją, klimato ir grunto geologines sąlygas. 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ reikalavimus. 
12.9.1. Dangos konstrukcijos klasės nustatymas  

Remiantis LAKD informacinės sistemos LAKIS duomenimis pateiktais artimiausiame matavimo poste (14,00 
km) Valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 2612 Višakio Rūda-Bagotoji-Antanavas, esamas vidutinis metinis 
paros eismo intensyvumas yra 997 aut,/parą, tame skaičiuje sunkaus eismo - 94 aut./parą. 
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Projektavimo duomenys :  
naudojimo laikotarpis N = 20 metų; 
ašių skaičiaus koeficientas: fA = 3,3 
bendras apkrovos koeficientas: qBm = 0,18 
važiuojamosios dalies juostų skaičius (pastovus): 2;  f1 = 0,50; 
važiuojamosios dalies eismo juostų plotis (pastovus): 3,0; f2 = 1,40; 
didžiausias išilginis nuolydis : 2,50 % ; f3 = 1,02;  
 

Eismo duomenys: 
(SV)VPI

2022 metais : 94 aut./p;  p1=0; 
Skaičiavimuose bus naudojami 3 skirtingi vidutiniai metiniai sunkiojo transporto eismo padidėjimai pi : 0,02, 

0,04 ir 0,06. 
3 lentelė. Projektinės apkrovos A apskaičiavimas, kai pi 0,02 

Metai pi 

VPIi(ST) 

padidėjimas 
i-ųjų metų 
pabaigoje 

VPIi-
1(ST) fA VPAi-

1(ST) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

2022 0,02 1,88 94,00                   
2023 0,02 1,92 95,88                   
2024 0,02 1,96 97,80 3,3 322,74 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 15139,67 
2025 0,02 2,00 99,76 3,3 329,21 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 15443,08 
2026 0,02 2,04 101,76 3,3 335,81 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 15752,69 
2027 0,02 2,08 103,80 3,3 342,54 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 16068,48 
2028 0,02 2,12 105,88 3,3 349,40 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 16390,47 
2029 0,02 2,16 108,00 3,3 356,40 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 16718,65 
2030 0,02 2,20 110,16 3,3 363,53 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 17053,03 
2031 0,02 2,25 112,36 3,3 370,79 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 17393,59 
2032 0,02 2,29 114,61 3,3 378,21 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 17741,90 
2033 0,02 2,34 116,90 3,3 385,77 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 18096,39 
2034 0,02 2,38 119,24 3,3 393,49 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 18458,63 
2035 0,02 2,43 121,62 3,3 401,35 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 18827,06 
2036 0,02 2,48 124,05 3,3 409,37 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 19203,23 
2037 0,02 2,53 126,53 3,3 417,55 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 19587,14 
2038 0,02 2,58 129,06 3,3 425,90 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 19978,79 
2039 0,02 2,63 131,64 3,3 434,41 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 20378,18 
2040 0,02 2,69 134,27 3,3 443,09 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 20785,31 
2041 0,02 2,74 136,96 3,3 451,97 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 21201,73 
2042 0,02 2,79 139,70 3,3 461,01 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 21625,89 
2043 0,02 2,85 142,49 3,3 470,22 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,02 22057,79 

           VISO: 367901,69 
           A1-20, mln.: 0,368 

4 lentelė. Projektinės apkrovos A apskaičiavimas, kai pi 0,04 

Metai pi 

VPIi(ST) 

padidėjimas 
i-ųjų metų 
pabaigoje 

VPIi-
1(ST) fA VPAi-

1(ST) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

2022 0,04 3,76 94,00                   
2023 0,04 3,91 97,76                   
2024 0,04 4,07 101,67 3,3 335,51 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 15738,75 
2025 0,04 4,23 105,74 3,3 348,94 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 16368,80 
2026 0,04 4,40 109,97 3,3 362,90 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 17023,61 
2027 0,04 4,57 114,37 3,3 377,42 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 17704,74 
2028 0,04 4,76 118,94 3,3 392,50 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 18412,19 
2029 0,04 4,95 123,70 3,3 408,21 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 19149,05 
2030 0,04 5,15 128,65 3,3 424,55 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 19915,32 
2031 0,04 5,35 133,80 3,3 441,54 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 20712,55 
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2032 0,04 5,57 139,15 3,3 459,20 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 21540,75 
2033 0,04 5,79 144,72 3,3 477,58 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 22402,99 
2034 0,04 6,02 150,51 3,3 496,68 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 23299,30 
2035 0,04 6,26 156,53 3,3 516,55 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 24231,21 
2036 0,04 6,51 162,79 3,3 537,21 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 25200,27 
2037 0,04 6,77 169,30 3,3 558,69 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 26208,04 
2038 0,04 7,04 176,07 3,3 581,03 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 27256,05 
2039 0,04 7,32 183,11 3,3 604,26 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 28345,86 
2040 0,04 7,62 190,43 3,3 628,42 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 29479,01 
2041 0,04 7,92 198,05 3,3 653,57 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 30658,60 
2042 0,04 8,24 205,97 3,3 679,70 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 31884,64 
2043 0,04 8,57 214,21 3,3 706,89 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,04 33160,21 

           VISO: 468691,95 
           A1-20, mln.: 0,469 

5 lentelė. Projektinės apkrovos A apskaičiavimas, kai pi 0,06 

Metai pi 

VPIi(ST) 

padidėjimas 
i-ųjų metų 
pabaigoje 

VPIi-
1(ST) fA VPAi-1(ST) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

2022 0,06 5,64 94,00                   
2023 0,06 5,98 99,64                   
2024 0,06 6,34 105,62 3,3 348,55 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 16350,22 
2025 0,06 6,72 111,96 3,3 369,47 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 17331,67 
2026 0,06 7,12 118,68 3,3 391,64 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 18371,94 
2027 0,06 7,55 125,80 3,3 415,14 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 19474,13 
2028 0,06 8,00 133,35 3,3 440,06 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 20642,89 
2029 0,06 8,48 141,35 3,3 466,46 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 21881,31 
2030 0,06 8,99 149,83 3,3 494,44 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 23194,03 
2031 0,06 9,53 158,82 3,3 524,11 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 24585,71 
2032 0,06 10,10 168,35 3,3 555,56 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 26060,97 
2033 0,06 10,71 178,45 3,3 588,89 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 27624,48 
2034 0,06 11,35 189,16 3,3 624,23 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 29282,41 
2035 0,06 12,03 200,51 3,3 661,68 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 31039,42 
2036 0,06 12,75 212,54 3,3 701,38 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 32901,69 
2037 0,06 13,52 225,29 3,3 743,46 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 34875,42 
2038 0,06 14,33 238,81 3,3 788,07 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 36968,35 
2039 0,06 15,19 253,14 3,3 835,36 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 39186,66 
2040 0,06 16,10 268,33 3,3 885,49 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 41538,11 
2041 0,06 17,07 284,43 3,3 938,62 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 44030,43 
2042 0,06 18,09 301,50 3,3 994,95 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 46672,91 
2043 0,06 19,18 319,59 3,3 1054,65 0,18 0,50 1,40 1,02 365 1,06 49473,28 

           VISO: 601486,04 
           A1-20, mln.: 0,601 

 
Esant vidutiniam metiniam 997 aut./parą eismo intensyvumui (sunkusis transportas 94 aut./parą įskaičiuotas) 

paskaičiuotos projektinės apkrovos A1-20 [mln.] = 0,368; 0,469 ir 0,601.  
 
6 lentelė. Projektinės apkrovos A nustatymas 

Variantas Sunkiojo transporto eismo padidėjimas Projektinė apkrova  
A1-20 [mln.] 

Dangos konstrukcijos 
klasė 

1 0,02 0,368 DK 1 
2 0,04 0,469 DK 1 
3 0,06 0,601 DK 1 

 
Atsižvelgiant į skaičiavimų rezultatus numatome įrengti DK 1 konstrukcijos klasę (pagal KPT SDK 19 1 lentelę) 
atsižvelgiant į tai, kad sunkiojo transporto eismas pastaraisiais metais didėja (žr. 26 pav.). 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda-Bagotoji-Antanavas projektuojamo ruožo 
važiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 1 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai: 

• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;  
• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 20% 

NAG; 
• ≥61 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 
• ≥20 cm storio kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12. 

Projektuojamos kelio dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos: 
− nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų, A= 0 cm; 
− iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu,  B= 5 cm; 
− dangos konstrukcija iškasoje, pusinėje iškasoje, C= 5 cm; 
− už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėje su vandeniui laidžia zona prie dangos, D= 0 cm; 

Projektuojama dangos konstrukcija: 
Atsižvelgiant į dangos konstrukcijos klasę pagal KPT SDK 19 taisyklių VI skyriaus, ketvirto skirsnio, 9 lentelę parinkta 

dangos konstrukcija: 
− 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis; 
− 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis; 
− 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. 

Žvalgybinių inžinerinių geologinių tyrimų duomenys: 
− žemės sankasoje vyrauja F3 gruntai; 
− tikėtinas didžiausias įšalo gylis pagal kelio geografinę padėtį – 130 cm. 

Skaičiavimai: 
Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę 

dangos konstrukcijos klasę, pagal esančius F3 grunto sluoksnius KPT SDK 19 VI skyriaus, trečio skirsnio, 6 lentelės duomenis: 
0,65 × 130 = 85 cm.  

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT SDK 19 taisyklių VI skyriaus, 
trečio skirsnio, 7 lentelės duomenis: 85 + 0 + 5 + 5 + 0 =  95 cm; 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 
storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius: 95 – 4 – 10 –20 = 61 cm. 

Išvada:  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra ≥ 61 cm. 
Vadovaujantis KPT SDK 19 22 p. kelio dangos konstrukcijai numatomas ir galimas antras variantas (9 lentelės 

6 eilutė): 
• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN; 
• 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥51 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis. 
• ≥20 cm storio kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12. 

12.10. Pėsčiųjų ir dviračių takai 

Pėsčiųjų–dviračių takas projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rengimo rekomendacijas“ R PDTP. 

Bendras pėsčiųjų–dviračių takas 2,5 m pločio nuo Pk 147+72 iki Pk 153+41 projektuojamas kairėje kelio 
pusėje, o nuo Pk 153+34 iki Pk 162+93 (ruožo pabaigos) projektuojamas dešinėje kelio pusėje. Pėsčiųjų–dviračių 
tako danga – asfaltas. 

Kairėje kelio pusėje nuo Pk 153+48 iki Pk 162+93 (ruožo pabaigos) projektuojamas 1,50 m pločio šaligatvis iš 
betoninių trinkelių dangos.  

Skersinis pėsčiųjų–dviračių tako ir šaligatvio nuolydis – 2,0%. 

Projektuojant pėsčiųjų–dviračių takus ir šaligatvius, sprendiniai parinkti taip, kas būtų išsaugoti vis medžiai 
augantys rekonstruojamo kelio sklype.  

Dangos konstrukcija pėsčiųjų–dviračių takams numatyta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 19.  
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Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija: 
• 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 20% 

NAG; 
• ≥17 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis; 

Šaligatvio ir autobusų sustojimo peronų dangos konstrukcija: 
• 8 cm storio betoninių trinkelių danga; 
• 3 cm storio nesurištojo mineralinių medžiagų pasluoksnis; 
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 20% 

NAG; 
• ≥19 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis; 

12.11. Nuovažos ir sankryžos 

Nuovažos ir sankryžos įrengiamos vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos 
rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Žiūrėti „Dangų ir eismo organizavimo planą“. 

Nuovažos ne gyvenvietės ribose projektuojamos iš asfalto dangos. Antanavo gyvenvietėje dėl geresnio 
atpažįstamumo nuovažos projektuojamos iš trinkelių dangos, o sankryžos – iš asfalto dangos. Nuovažų ir sankryžų 
ilgis numatomas iki kelio sklypo ribos. 

Sankryžos zonos dangos konstrukcija ties šalutinėmis gatvėmis gyvenvietėje įrengiama viena klase aukštesnė 
nei intensyviausio transporto pėsčiųjų eismo gatvės juosta sankryžos prieigose (vadovaujantis STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“). t.y. DK 2 

• 7 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;  
• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 20% 

NAG; 
• ≥58 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 
• ≥15 cm storio gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 22 p. sankryžos zonos šalutinių kelių ir gatvių dangos konstrukcijai numatomas ir 
galimas antras variantas (9 lentelės 6 eilutė): 

• 7 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN; 
• 40 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥38 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis. 
• ≥15 cm storio gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12. 

Nuovažų iš asfalto dangos įrengiama DK 0,1 dangos konstrukcijos. Konstrukcijos storis priimamas analogiškas 
kelio storiui: 

• 8 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 20% 

NAG;  
• ≥ 67 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 
• ≥25 cm storio kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12. 

 
Nuovažų iš trinkelių dangos įrengiama DK 0,1 dangos konstrukcijos. Konstrukcijos storis priimamas 

analogiškas kelio storiui: 
• 8 cm storio trinkelių danga; 
• 3 cm storio nesurištojo mineralinių medžiagų pasluoksnis;  
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 20% 

NAG; 
• ≥ 69 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 
• ≥25 cm storio kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12. 
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12.12. Kelio bordiūrai 

Gyvenvietėje kelio įrėminimui projektuojami betoniniai bordiūrai 1000x150x300 ant betono ir skaldos pagrindo 
su 15 cm peraukštėjimu. 

Pėsčiųjų–dviračių takų ir šaligatvių dangos kraštuose įrengiami vejos bordiūrai 1000x80x200 ant betono ir 
skaldos pagrindo. Pėsčiųjų–dviračių tako ir šaligatvių išorinis vejos bortas pakeltas 2 cm, kuris žymi žmonių su 
negalia vedimo kryptį.  

Ties nuovažomis, įvažiavimais į sklypus, kuriuos kerta pėsčiųjų-dviračių takas, projektuojami betoniniai 
įvažiavimo bortai 100.22.15 ant betono ir skaldos pagrindo su 2-5 cm peraukštėjimu, atsižvelgiant į esamus 
nuolydžius. Šiose vietose pėsčiųjų-dviračių tako danga įrėminama 100.30.15 bortais ant betono ir skaldos pagrindo 
pėsčiųjų-dviračių tako aukštyje. Šaligatvių bei pėsčiųjų-dviračių takų susikirtimų vietose su asfalto dangos 
važiuojamąja dalimi tako bei šaligatvio bordiūrai nuleidžiami iki važiuojamosios dalies lygio. 

Detalius projektinius sprendinius t.y. bordiūrų įrengimo vietas, peraukštėjimus ir tipus žiūrėti brėžiniuose: 
„Dangų ir eismo organizavimo planas“ ir „Skersiniai profiliai“. 

12.13. Kelkraščiai 

Už gyvenvietės ribų naujai formuojami 1,00 m pločio kelkraščiai. Kelkraščiai sutvirtinami 10 cm storio 85 % 
nesurištojo mineralinių medžiagų fr. 16/32 ir 15 % dirvožemio mišiniu. Dėl geresnio vandens nubėgimo nuo asfalto 
dangos kelkraščiai rengiami 3 cm žemiau asfalto briaunos. Apatinis kelkraščio sluoksnis įrengiamas panaudojus 
nukastą esamą gruntą pagal TRA SBR 19. 

12.14. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

12.14.1. Apsauginiai atitvarai 
Projektuojami atitvarai turi atitikti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintas 

Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles KPT TAS 09.  
Pėsčiųjų ir dviračių tako atskyrimui nuo kelio numatomi dėžinio tipo metaliniai apsauginiai atitvarai H1-W4-A 

klasės.  
12.14.2. Pėsčiųjų tvorelės 

Ties aukštais šlaitais (kur šlaitų aukštis ≥ 1,0 m) projektuojamos pėsčiųjų tvorelės.  
12.14.3.Greičio mažinimo kalneliai 

Ties PK 157+73  esančia perėja projektuojami trapeciniai greičio mažinimo kalneliai – „plato“, kurių tikslas 
sumažinti greitį.  
12.14.4. Vertikalus ženklinimas 

Suprojektuotas naujas vertikalus ženklinimas. Kelio ženklai suprojektuoti 1 kelio ženklų dydžio grupės. Kelio 
ženklas Nr.413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“ ir kelio ženklai Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ projektuojami pagal 0 grupę.   

Standartiniai ir individualūs kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, „Kelių ženklų 
įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių“ 
reikalavimais. Eksploatacinės savybės parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių 
reikalavimų aprašą“. Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 
projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betoninio pagrindo. 
Kelio ženklai įrengiami nepažeidžiant kelio ir šaligatvių artumo gabaritų pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti projekto brėžinyje „Dangų ir eismo 
organizavimo planas“. 
12.14.5. Horizontalus ženklinimas 

Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų 
techninių reikalavimų aprašą“. 

Rekonstruojamo kelio ruožo ašinė linija ženklinama polimerinėmis medžiagomis. 
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12.15. Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai 

12.15.1. Autobusų sustojimo aikštelės 
Numatyta rekonstruoti autobusų sustojimo aikšteles. Autobusų sustojimo aikštelių danga projektuojama tokia 

pat kaip kelio – DK 1.  
Numatoma autobusų sustojimų aikštelių sutvarkymas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 
Autobusų sustojimo aikštelėse numatomas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.  

12.16. Priemonės žmonėms su negalia  
Projekte visuose pėsčiųjų ir dviračių tako ruožuose ir šaligatviuose numatomas 2 cm pakeltas vejos bordiūras, 

žymintis žmonių su negalia vedimo kryptį. 
Susisiekimo infrastruktūra projektuojama taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms. Šaligatvio ir 

tako skersinis nuolydis 2,0 %. Projektuojamos dangos – betoninės trinkelės ir asfaltas. Šaligatvis ir takas turi būti 
tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai 
ar įdubos šaligatvio ir tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio 
šaligatvio/tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus 
nuotekų surinkimo grotelės turi būti išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos 
pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkčio reikalavimus. 

Šaligatvio ir tako susikirtime su važiuojamąja dalimi projektuojama regėjimo negalią turinčių žmonių vedimo 
sistema iš trinkelių su specialiais paviršiaus nelygumais. Susikirtimuose (kur trinkelių danga) su važiuojamąja dalimi 
projektuojami nužeminti gatvės bordiūrai iki važiuojamosios kelio dangos lygio. 

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“. 

12.17. Apšvietimas 
Numatomas kelio (gatvės) ir tako apšvietimas gyvenvietės ribose. 

12.18. Tilto konstrukcijos 

Esamą tiltą numatyta rekonstruoti. Projektinio tilto plotis privalo atitikti V kelio kategoriją, laikomoji galia atlaikyti 
Eurokodo apkrovas. Esamas tiltas šių reikalavimų neatitinka, jo būklė yra bloga, perdangos sijos gali būti stiprinamos 
arba keičiamos naujomis. Krantinės ir tarpinės atramos atsižvelgiant į tilto apžiūrą ir tai, kad nežinomos esamų 
konstrukcijų matmenys (kaltinių polių įgilinimas), įrengiamos naujos. 

Esamos krantinės ir tarpinės atramos išardomos.  
Nauji poliniai pamatai įrengiami atitraukiant juos nuo esamų atramų pamatų – projektinė atrama Nr. 1 

įrengiama prieš esamą krantinę atramą Nr. 1, o projektinė atrama Nr. 2 įrengiama prieš esamą krantinę atrama Nr. 
3. 

Vadovaujantis gauta informacija (žr. pridedamuose dokumentuose pažymą apie hidrometeorologines sąlygas) 
Pilvės upės debitui praleisti užtenka 18,0 m tarpatramio ilgio perdangos.  

Gelžbetoninė perdanga. Susideda iš 7 vnt. tipinių 1,0 m aukščio Lietuvos gamyklose gaminamų gelžbetoninio 
sijų. Pagamintos sijos atvežamos į statybos aikštelę ir montuojamos automobiliniu kranu ant krantinėse atramose 
įrengtų elastomerinių atraminių guolių. Tarpusavyje sujungiamos 20 cm storio monolitiniais ruožais lentynų viršuje. 
Šio varianto konstrukcijos pateiktos brėžiniuose 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-09 „Tilto skersinis pjūvis 1-1 M 
1:25“ ir 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-10 „Tilto fasadas. Vaizdas A-A M 1:50“. 

Sklandžiam kelio sujungimui su tiltu numatyta ant gulekšnių įrengti pereinamąsias plokštes, kad būtų išvengta 
asfalto dangos nuosėdžių prieš tiltą. Lietaus vandeniui nutekėti suformuojamas skersinis nuolydis ir įrengiami 
paviršiniai šulinėliai – ant tilto perdangos ir už pereinamųjų plokščių. 

Dangos konstrukcija ant tilto: 
- asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS - 4 cm 
- asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS - 4 cm 
- asfalto apsauginis sluoksnis iš mišinio SMA 5 S - 2 cm 
- hidroizoliacijos sluoksnis iš 2 sl. bituminių hidroizoliacinių lakštų - 1 cm 
- išlyginamasis betono sluoksnis iš C25/30 XF2 klasės betono - 5...13 cm 
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- tilto perdanga 

12.19.Transporto priemonių eismo organizavimas tilto statybų metu 

Vykdant tilto per Pilvę rekonstravimo darbus automobilių eismas tiltu uždaromas ir nukreipiamas naujai įrengtu 
laikinu apvažiavimo keliu (žr. brėžinį 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-11 „Laikino apvažiavimo kelio planas“). 
Ribojant eismą statomi kelio ženklai remiantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 
taisyklėmis T DVAER 12“ ir pridedamuose dokumentuose pateikta schema. Darbų zonoje esančių asmenų 
saugumas užtikrinamas darbų ruožo pradžioje ir pabaigoje supilant grunto barjerus su priekyje pastatytomis gairėmis 
su geltonais mirksinčiais žibintais bei kelio ženklu Nr. 301. Į statybos vietą atvažiuojama esamu keliu. 

12.20.Pėsčiųjų eismo organizavimas statybų metu 

Automobilių tilto per Pilvę rekonstravimo metu pėsčiųjų eismas nukreipiamas šalia tilto įrengtu laikino kelio 
kelkraščiu. 

12.21.Hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai 

Brėžiniuose ( 23027MM.2612-00-RTDP-PP-BR_07, 10) nurodytas aukščiausias vandens horizontas esant 
40,8 m3/s debitui ir vandens greičiui 1,0 m/s gaunamas reikiamas plotas tokiam vandens kiekiui pratekėti yra 40,8 
m2.   

Esamo tilto plotas vertinant sąlyga, kad vanduo yra žemiau guolių atrėmimo aikštelės 0,25 m yra 55,2 m2, o 
projektinio tilto 44,2 m2. 

Iš pateiktų skaičiavimo rezultatų matome, kad vandens pratekėjimo sąlygos nepabloginamos. 

12.22. Baigiamieji darbai 

Atlikus kelio ruožo rekonstravimo darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. 
Visos atliekos turi būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. 

  
0 2024-02 Projektiniai pasiūlymai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB 
TEC Infrastructure 

36290 SPV Andrius Indriliūnas  
38606 SPDV Žilvinas Valentėlis  

 SPI Deimantė Aranauskaitė  
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BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo Lapų 
sk. Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-01 1 0 Situacijos schema M 1:5000  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-02 1 0 Nuovažų analizė M 1:1000  

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-03 2 0 Dangų ir eismo organizavimo planas M 
1:500   

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-04 2 0 Išilginis profilis Mh 1:1000, Mv 1:100  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-05 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-06 1 0 Esamos situacijos planas M 1:250  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-07 1 0 Esamos statinio konstrukcijos  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-08 1 0 Tilto padėtis plane M 1:250  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-09 1 0 Tilto skersinis pjūvis 1-1 M 1:25  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-10 1 0 Tilto fasadas. Vaizdas A-A M 1:50  
23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-11 1 0 Laikino apvažiavimo kelio planas  
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PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Priedas Lapų sk. 

1.  AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos igaliojimas 2 
2.  UAB TEC Infrastructure įgaliojimas 1 
3.  Dėl pritarimo projektinių pasiūlymų pasiūlymo rengimo užduočiai 6 
4.  Statinio 4400-2544-0359 registrų centro išrašas 3 
5.  Statinio 4400-2432-1808 registrų centro išrašas 3 
6.  Pranešimas apie bendrovės pavadinimo keitimą 2 
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0 2024-02
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

SPV
  LAIDA

LAPAS

1

0

38606

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

  STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Žalgirio g. 92-301
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5319
El. p. infrastructure@tec.lt

1

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas ruožo

nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstavimo projektas

Situacijos schema
M 1:1000

23027MM.2612-00-RTDP_BR-01

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas36290

SPDV
SPI

Žilvinas Valentėlis
Deimantė Aranauskaitė

Projektiniai pasiūlymai

LAPŲ

Andrius Indriliūnas

Kadastrinių matavimų sklypų ribos

Elektros oro linijų apsaugos zonos

Koreguotinų sklypų ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Laisva valstybinė žemė, kurioje nėra suformuoti sklypai

Kelio ašinė linija ir piketai
+20

Vandentiekio apsaugos zonos

Esamos pralaidos

Buitinių nuotekų apsaugos zonos
Melioracijos drenažo sausintuvo apsaugos zonos
Rajoninio kelio Nr. 2612 apsaugos zona

Registruotų inžinerinių statinių riba

Elektros požeminių kabelių apsaugos zonos
Ryšių požeminių kabelių apsaugos zonos

Krašto kelio Nr. 136 apsaugos zona
Kultūros paveldo teritorija
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4 tipo nuovaža N3 dešinėje į laukus
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N1 dešinėje į sklypus
per laisvą valstybinės žemės plotą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Asfalto danga

4 tipo nuovaža N2 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N4 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N6 dešinėje į sklypą
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N7 dešinėje į laukus
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N8 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N9 dešinėje į gyvenamąją
teritoriją laisvame valstybinė žemės plote
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N10 dešinėje į keliuką
laisvame valstybinės žemės plote
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Įrengiama sankryža į vietinės reikšmės kelią
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N11 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N12 dešinėje į Mokyklos g.
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Įrengiama sankryža į Mokyklos g.
Asfalto danga

Nuovaža N13 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Neregistruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N14 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

Nuovaža N15 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Neregistruota kelio kadastro byloje
Betono/asfalto danga

4 tipo nuovaža N16 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N17 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto/betono danga

4 tipo nuovaža N18 dešinėje į sklypą
pro laisvą valstybinės žemės plotą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N19 dešinėje į sklypą
pro laisvą valstybinės žemės plotą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Asfalto danga

4 tipo nuovaža N20 dešinėje į gyvenamąją
teritoriją laisvame valstybinės žemės plote
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N21 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N22 dešinėje į Sūduvos g.
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Įrengiama sankryža į Sūduvos g.
Asfalto danga

4 tipo nuovaža N23 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/betono danga

4 tipo nuovaža N24 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N25 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N26 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro/asfalto danga

4 tipo nuovaža N27 dešinėje į laisvą valstybinės
žemės plotą, kurioje įrengta nuotekų siurblinė

Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje

Žvyro danga

4 tipo nuovaža N5 dešinėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

3 tipo nuovaža N28 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06

Registruota kelio kadastro byloje
Asfalto danga

4 tipo nuovaža N29 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06

Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N30 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06

Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N31 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N32 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N33 kairėje į Sodų g.
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Įrengiama sankryža į Sodų g.
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N34 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

Nuovaža N35 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Neregistruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N36 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N37 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N38 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N39 kairėje į Mokyklos g.
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Įrengiama sankryža į Mokyklos g.
Asfalto danga

4 tipo nuovaža N40 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N41 kairėje į sklypą pro
laisvą valstybinės žemės plotą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N41 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Trinkelių danga

4 tipo nuovaža N42 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N43 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N44 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N45 kairėje į vietinės reikšmės kelią
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Įrengiama sankryžą į vietinės reikšmės kelią
Žvyro danga

Nuovaža N46 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Neregistruota kelio kadastro byloje
Sklypas turi kitą patekimą į sklypą
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N47 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4v tipo nuovaža N48 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N49 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N50 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N51 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N52 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N53 kairėje į laukus
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N54 kairėje į laukus
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N56 kairėje į laukus
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

4 tipo nuovaža N57 kairėje į vietinės reikšmės kelią
Fotofiksacija atlikta 2023-06

Registruota kelio kadastro byloje
Įrengiama sankryža į vietinės reikšmės kelią

Žvyro danga

Nuovaža N58 kairėje į sklypą
Fotofiksacija atlikta 2023-06

Nergistruota kelio kadastro byloje
Žvyro danga

Rekonstruojamo ruožo pabaiga 16,304 km
Preliminarios taško koordinatės:

X: 6063138
Y: 455375

Rekonstruojamo ruožo pradžia 14,680 km
Preliminarios taško koordinatės:

X: 6064523
Y: 456201

4 tipo nuovaža N55 kairėje į laukus
Fotofiksacija atlikta 2023-06
Registruota kelio kadastro byloje
Realioje situacijoje nuovažos nėra
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Rajoninis kelias Nr. 2612 sutampantis
su Bagotosios g. (KR7051)
C kategorijos gatvė

Rajoninis kelias Nr. 2612
(V kategorijos kelias)

KR0213 Pliopliai-Kirsnokiškė

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas ruožo

nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstavimo projektas

Nuovažų analizė
M 1:1000

23027MM.2612-00-RTDP_BR-02

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 2612 Višakio
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Žemės sklypų ribos, kuriems atlikti kadastriniai matavimai

Laisva valstybinė žemė, kurioje nėra suformuoti sklypai

Nuovažų žymuo

Registrų centro išrašų ir sklypo planų Nr. (BD dalies priedai)
Žemėtvarkos planavimo dokumentų Nr. (BD dalies priedai)

1

1

Esama C kategorijos gatvė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI REMIANTIS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠU

Esamas V kategorijos kelias

Esamas vietinės reikšmės kelias

Žemės sklypų ribos, kuriems atlikti preliminarūs matavimai
Koreguotinos žemės sklypų ribos

Sklypai, turintys du patekimus į sklypą
Sklypai, neturintys patekimo į sklypą
Sklypai, turintys patvirtintus žemėtvarkos planavimo
dokumentus

Kultūros paveldo teritorija
Žemėtvarkos dokumentuose pažymėti servitutai
Sklypai, kuriuose suformuoti kelio servitutai

Rekonstruojamo statinio riba

Kazlų Rūdos savivaldybės pateikti nuovažų adresai,
kuriuose turi būti suprojektuotos praplatintos
nuovažos:

1. Įvažiavimas į Pilvės g. 2, Plioplių k.;
2. Kelio KR 0213 (Pilvės g., Plioplių k.) pradžia;
3. Kelio KR 0212 pradžia;
4. Įvažiavimas į Beržų g. 2, Plioplių k.;
5. Įvažiavimas į Bagotosios g. 43, Antanavo k.;
6. Įvažiavimas į Bagotosios g. 40, Antanavo k.;
7. Kelio KR 0203 pradžia;
8. Kelio KR 0210 pradžia;
9. Įvažiavimas į Bagotosios g. 26, Antanavo k.;
10. Įvažiavimas į Mokyklos g. 14, Antanavo k.;
11. Įvažiavimas į Sodų g., Antanavo k. (KR 7056);
12. Įvažiavimas į Marijampolės g. 32, Antanavo k.;
13. Įvažiavimas į Marijampolės g. ir Bagotosios g.

sankirtoje esančią aikštelę (nuotekų siurblinės
aptarnavimas).

2 1

345

67

8

9

10

1112

13

Sklypai neturintys žemės sklypo plano

5,5 m pločio nuovažų eksplikacijos Nr.1

Esama D kategorijos gatvė
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0 2024-02
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

SPV
  LAIDA

LAPAS

1

0

38606

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

  STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Žalgirio g. 92-301
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5319
El. p. infrastructure@tec.lt

2

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas ruožo

nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstavimo projektas

Dangų ir eismo organizavimo planas
M 1:500

23027MM.2612-00-RTDP_BR-03

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas36290

SPDV
SPI

Žilvinas Valentėlis
Deimantė Aranauskaitė

Projektiniai pasiūlymai

LAPŲ

Andrius Indriliūnas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kelio (gatvės) ašinė linija ir piketai
+20

Kadastrinių matavimų sklypų ribos
Koreguotinų sklypų riba
Preliminarių matavimų sklypų riba

Kelkraščio riba
Asfalto dangos kraštas

Kelio (gatvės) važiuojamosios dalies asfalto danga

Betoninių trinkelių danga (tamsiai pilka)
Pėsčiųjų tako asfalto danga

Apželdinti veja plotai

Laisva valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Kelkraštis iš skaldažolės

Neregių vedimo sistema

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Nužemintas bordiūras be peraukštėjimo

Gatvės betoninis bordiūras 100x22x15
Nužemintas bordiūras su 2-5 cm peraukštėjimu

Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Projektuojami šlaitai ir grioviai

Kelio atitvaras (dėžinio tipo)

Projektuojamas dangos ženklinimas1.1
E2 Projektuojamas apšvietimas

Betoninių trinkelių danga (šviesiai pilka)

Š

Autobusų sustojimų paviljonas

Projektuojama apšvietimo atrama

D Projektuojamas drenažas
Projektuojama spraustasienė

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1

Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys/trapas

ŠLietaus nuvedimo sprendinio variantas
į šalia esantį melioracijos griovį

Kelio atitvaras
Kelio atitvaro PGK

Supaprastinto tipo (tumpi, ne mažesnio kaip 3,80 m
ilgio) kelio atitvarų pradiniai ir galiniai komponentai

Projektuojama kryptinio apšvietimo atrama
Dviračių stovai
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ryšių kabelis
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ryšių kabelis
PK=147+63
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

alt. = 43,45

upės vandens lygio alt. ~ 42,56

0,30%

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0 2024-02
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

SPV
  LAIDA

LAPAS

1

0

38606

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

  STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Žalgirio g. 92-301
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5319
El. p. infrastructure@tec.lt

2

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas ruožo

nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstavimo projektas

Išilginis profilis
Mh 1:1000 Mv 1:100

23027MM.2612-00-RTDP_BR-04

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas36290

SPDV
SPI

Žilvinas Valentėlis
Deimantė Aranauskaitė

Projektiniai pasiūlymai

LAPŲ

Andrius Indriliūnas

Sankryža/nuovaža ir kryptis

Viešojo transporto sustojimo vieta

Esamas paviršius ties ašimi
Projektinė linija ties ašimi

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Konstrukcijos apačia

Projektinis griovio dugnas dešinėje
Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12
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Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis

PK=162+92
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

PK=162+90
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,2m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=162+87

Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus

Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=162+86

Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus

Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

PK=162+62
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis

PK=162+62
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m
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Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis
PK=162+22
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,9m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis
PK=162+22
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,1m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis
PK=161+95
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,1m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis

PK=161+94
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,8m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis
PK=161+77
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,1m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis

PK=161+76
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,85m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis

PK=161+63
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,8m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

PK=161+62
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=161+27
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,7m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

PK=161+20
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis

PK=161+11
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,8m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis
PK=160+53
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,9m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis
PK=160+53
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,1m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis
PK=160+32
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

PK=160+31
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,2m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis
PK=159+47
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis
PK=159+46
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,95m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=159+40

Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus

Atstumas iki projektinio pav.≈0,75m

Esamas požeminis
vandentiekio vamzdis
PK=158+70
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,85m

Esamas požeminis buitinių ir gamybinių
nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

PK=158+69
Gylis ne mažesnis kaip 1,2 m

iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈1,0m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=158+37
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈
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Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=157+44
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,9m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=155+30
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,85m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=155+17
Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus
Atstumas iki projektinio pav.≈0,9m

Esamas požeminis
ryšių kabelis
PK=155+16

Gylis ne mažesnis kaip 1,0 m
iki žemės paviršiaus

Atstumas iki projektinio pav.≈0,9m
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0,30%

Siūlomas LVN sprendinys

alt. = 43,53

alt. = 45,23

alt. = 45,91

Šioje vietoje siūlomos dvi vandens nuvedimo alternatyvos (detalų aprašymą
žiūrėti: 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-03 "Dangų ir eismo organizavimo
planas" ir 23027MM.2612-00-RTDP-RTDP-PP_AR

Mastelis :
M (horizontalus)         1:1000
M (vertikalus)        1:100
M (geologinio pjūvio)   1:50
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PROJEKTINIS GREITIS
23027MM.2612-00-RTDP_BR-04

  BRĖŽINIO ŽYMUO   LAIDALAPŲLAPAS
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Supilamas gruntas
atitinkantis TRA SBR 19
reikalavimus

Esamas paviršius

BB 100.20.8
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Supilamas gruntas
atitinkantis TRA SBR 19
reikalavimus

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN 10 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100 MPa ≥61 cm

Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 ≥20 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥45 MPa

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45, Ev2≥100
MPa 20 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥17 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥30 MPa

Įrengiama pėsčiųjų tvorelė

4,0%
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Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN 10 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio
0/45, Ev2≥150 MPa 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100 MPa ≥61 cm

Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 ≥20 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥45 MPa

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinio mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa 20 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥17 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥30 MPa

BB 100.30.15
BB 100.30.15

BB 100.20.8

Betoninės trinkelės (šviesiai pilkos arba tamsiai pilkos) 8 cm

Pasluoksnio iš granito smulkios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45,
Ev2≥100 MPa 15 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų  sluoksnis ≥19 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥30 MPa

2,0%

≥2,00

≥0
,6

0

8,0%
2,5%

Betoninės trinkelės (tamsiai pilkos) 8 cm

Pasluoksnio iš granito smulkios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45,
Ev2≥100 MPa 15 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų  sluoksnis ≥19 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥30 MPa

Dangos konstrukcijos vanduo
drenažu pajungiamas į
projektuojamą lietaus tinklą

≥1:1,5
≥1:1,5

0,5

Įrengiamas lietaus nuotekų
surinkimo šulinys

Šulinio dugnas

Tamsiai pilkos
trinkelės
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Horizontalus
ženklinimas

0,5
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN 10 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100MPa ≥61 cm

Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12,
Ev2≥70 MPa ≥20 cm

Esamas sutankintas gruntas

Esamas paviršius

Drenažas

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš
nesurištojo mineralinių medžiagų 16/32
ir 15% dirvožemio mišinio, 10 cm

3

8,0%0,
03
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1
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8,0% 0,
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Supilamas gruntas
atitinkantis TRA SBR 19
reikalavimus

0,5 2,5 1,1

≥0,5≥0,25

Įrengiamas H1-W3-A atitvaras

Horizontalus
ženklinimas

Drenažas

Horizontalus
ženklinimas

Horizontalus
ženklinimas

0,5
≥1:1,5≥1:1,5

2,0%

Horizontalus
ženklinimas

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš
nesurištojo mineralinių medžiagų 16/32
ir 15% dirvožemio mišinio, 10 cm

4,0%
4,0%
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2,5%

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa 20 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥17 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥30 MPa

≥1:0,75

≥1:0,75

≥1
:0,
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≥1:0,75 ≥1
:0,

75

I tipas

II tipas

III tipas

Užpilama 10 cm dirvožemio
sluoksniu ir užsėjama žole

Užpilama 10 cm dirvožemio
sluoksniu ir užsėjama žole

Užpilama 10 cm dirvožemio
sluoksniu ir užsėjama žole

Užpilama 10 cm dirvožemio
sluoksniu ir užsėjama žole

Užpilama 10 cm dirvožemio
sluoksniu ir užsėjama žole

Užpilama 10 cm dirvožemio
sluoksniu ir užsėjama žole

≥1
:0,

75 ≥1
,2

0

Drenažas
Drenažas
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Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN 10 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100 MPa ≥61 cm

Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 ≥20 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥45 MPa

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa 20 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥17 cm

Esamas sutankintas gruntas, Ev2≥30 MPa
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Supilamas gruntas
atitinkantis TRA SBR 19
reikalavimus
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0,5

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš
nesurištojo mineralinių medžiagų 16/32
ir 15% dirvožemio mišinio, 10 cm

≥1:1,5
≥1:1,5

Horizontalus
ženklinimas

Horizontalus
ženklinimas

0,25

IV tipas

Užpilama 10 cm dirvožemio
sluoksniu ir užsėjama žole
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4,0%

BB 100.20.8

Įrengiama pėsčiųjų tvorelė
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Spraustasienė
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Apsaugos zona dviračių
eismui ir pėsčiųjų eismui
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Apsaugos zona dviračių
eismui ir pėsčiųjų eismui
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Betoninis bordiūras 100.20.8
ant C12/15 betono pagrindo

0,
3

0,150,15
0,45

0,
15

0,15

0,
15

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,
2

Betoniniai bordiūrai (BB) M 1:25

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Filtracinė/atskiriamoji  geosintetinė
medžiaga virš skaldos prizmės

Plastikinis gofruotas drenažo
vamzdis su geotekstile

Skaldelė 5/11 įplūkta į gruntą

d
0,150,15

Drenažo schema M 1:25

≥0,4

1:
0,

75

1:0,75

Skaldelės 11/22 prizmė

0,
15

d

0,
1

Pastaba: drenažo vamzdžio apačia ≥1,20 m nuo dangos paviršiaus
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  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0 2024-02
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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SPV
  LAIDA

LAPAS

1

0

38606

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

  STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Žalgirio g. 92-301
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5319
El. p. infrastructure@tec.lt

2

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas ruožo

nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstavimo projektas

Skersiniai profiliai
M 1:50

23027MM.2612-00-RTDP_BR-05

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 2612 Višakio
Rūda-Bagotoji-Antanavas36290

SPDV
SPI

Žilvinas Valentėlis
Deimantė Aranauskaitė

Projektiniai pasiūlymai

LAPŲ

Andrius Indriliūnas
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Tel. (8-5) 210 5318
Vilnius, LT-09303, Lietuva
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Techno ogyEngnieeringConsu ting

Andrius Indriliūnas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

darbo projektas 

–Antanavas ruožo nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstravimo  techninis 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji

Tiltas per Pilvę 14,901 km

LAIDA

  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Drenažas;

- 10 kV oro linija ;

- Ryšių kabelis;

- Esami šlaitai;

- Esami medžiai ir krūmai;

- Sklypai;

2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.

1. Tilto fasadas A-A ir skersinis pjūvis 1-1 pateikti brėžinyje 23027MM.2612-00-RTDP-SK_BR-07.

 PASTABOS:

Esamos situacijos planas M 1:250

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-06

Š

V R

P

Geodezininkas: O. Vekrikas 1GKV-1318

Vykdytojas: UAB "SURVETA"

Aukščių sistema: LAS07

Koordinačių sistema: LKS-94

Topografinis planas skaitmeninėje formoje: 2023-09
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Techno ogyEngnieeringConsu ting

Andrius Indriliūnas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

darbo projektas 

–Antanavas ruožo nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstravimo  techninis 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji

Tiltas per Pilvę 14,901 km

LAIDA

  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.

PASTABOS:

Esamos statinio konstrukcijos

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-07

TILTO FASADAS. VAIZDAS A-A  M 1:100

Antanavas Pliopliai

atrama Nr. 1

Krantinė 
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TILTO SKERSINIS PJŪVIS 1-1 M 1:50
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS
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0
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El. p. infrastructure@tec.lt
Tel. (8-5) 210 5318
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Žalgirio g. 92-301

Techno ogyEngnieeringConsu ting

Andrius Indriliūnas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

darbo projektas 

–Antanavas ruožo nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstravimo  techninis 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji

Tiltas per Pilvę 14,901 km

LAIDA

  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Drenažas;

- 10 kV oro linija ;

- Ryšių kabelis;

- Esami šlaitai;

- Esami medžiai ir krūmai;

- Sklypai;

- Projektiniai kelio sankasos šlaitai;

- Projektiniai tilto pylimo šlaitai;

2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.

pateiktas brėžinyje 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-09.

1. Tilto fasadas A-A pateiktas brėžinyje 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-10 ir skersinis pjūvis 1-1

 PASTABOS:

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-08

Tilto padėtis plane M 1:250
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS
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El. p. infrastructure@tec.lt
Tel. (8-5) 210 5318
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Žalgirio g. 92-301

Techno ogyEngnieeringConsu ting

Andrius Indriliūnas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

darbo projektas 

–Antanavas ruožo nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstravimo  techninis 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji

Tiltas per Pilvę 14,901 km

LAIDA

  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

2. Matmenys pateikti milimetrais.

1. Pjūvio 1-1 padėtis pateikta brėžinyje 23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-08.

 PASTABOS:

Tilto skersinis pjūvis 1-1 M 1:25

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-09

PLIOPLIAI
ANTANAVAS

TILTO SKERSINIS PJŪVIS 1-1 M 1:25
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darbo projektas 
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  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.

PASTABOS:

Tilto fasadas. Vaizdas A-A M 1:50

23027MM.2612-00-RTDP-PP_BR-10

47,30

Pereinamoji plokštė PP-4

Gulekšnis G-1

Pereinamoji plokštė PP-4

Gulekšnis G-1

TILTO FASADAS A-A M 1:50

Antanavas

Pliopliai

Gręžtiniai poliai

42,60VH 

44,20AVL 

Atitvarų bortas

Gelžbetoninė sija

Krantinė atrama Nr. 1
Krantinė atrama Nr. 2

Gręžtiniai poliai



vamzdžiai

Laikini pralaidų 

Apsauginis pylimas

Apsauginis pylimas

336

336
kad į statybvietę nepatektų pašaliniai asmenys.

(darbo meti paliekant įvažiavimą technologiniam transportui) užtikrinant, 

Darbų zona už segmentų užtveriama tvoromis ar kitomis fizinėmis priemonėmis 

pastatomi atlankos pokrypiu 1:10 santykiu ir ne mažiau kaip 5 vnt.

Ant kelio ženklų Nr.146, 147 montuojami signaliniai žibintai, segmentai 

kad į statybvietę nepatektų pašaliniai asmenys.

(darbo meti paliekant įvažiavimą technologiniam transportui) užtikrinant, 

Darbų zona už segmentų užtveriama tvoromis ar kitomis fizinėmis priemonėmis 

pastatomi atlankos pokrypiu 1:10 santykiu ir ne mažiau kaip 5 vnt.

Ant kelio ženklų Nr.146, 147 montuojami signaliniai žibintai, segmentai 
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Kelio sankasos aukštis (bendras) hvid=1,20 m

Apsaug. šalčiui atsparus sl.           h=32 cm

Skaldos pagrindo sl.                      h=25 cm

Asfaltbetonio sluoksinis                 h=8 cm

Nukreipiančioji gairė ir dviratininkų eismui

Kelio dalis pėsčiųjų 
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Tel. (8-5) 210 5318
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Žalgirio g. 92-301

Techno ogyEngnieeringConsu ting

Andrius Indriliūnas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

darbo projektas 

–Antanavas ruožo nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstravimo  techninis 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji

Tiltas per Pilvę 14,901 km

LAIDA

  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

10. Matmenys pateikti milimetrais.

9. Esamas leistinas maksimalus greitis yra 90 km/h.

savininkus ir gauti leidimą vykdyti minėtus darbus.

pradėdamas vykdyti bet kokius statybos darbus šioje apsaugos zonoje privalo apie tai informuoti

8. Žemosios įtampos elektros požeminės linijos apsaugos zona po 1 metrą nuo linijos ašies. Rangovas prieš

dėl tilto rekonstrukcijos, pradžios data ir kelio atidarymo data.

7. Iki darbų pradžios likus savaitei, ties tiltu iš abiejų pusių pastatomas stendas su informacija apie kelio uždarymo, 

6. Tilto darbo zonos pradžioje ir pabaigoje aptveriamos apsauginiais žemės pylimais.

5. Ženklai prieštaraujantys eismo organizavimui laikinai uždengiami.

4. Kelio ženklai rekonstrukcijos metu išdėstomi pagal LR kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles.

būtina informuoti AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos eismo informacijos ir valdymo skyrių.

3. Pradėjus statybos darbus ir įrengus kelio ženklus, apie eismo organizavimo numatyta apylanka pradžią, 

reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“. 

2. Darbo vietų aptvėrimas vykdomas remiantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo

prieš pradedant vykdyti tilto per Pilvę rekonstravimo darbus ir išardomas juos baigus.

1. Brėžinyje pavaizduota planinė apvažiavimo kelio padėtis. Apvažiavimo kelias - laikinas. Įrengiamas

PASTABOS:

4. Atstatomas augalinis sluoksnis ir apsėjama žole.

3. Buvusi laikino apvažiavimo kelio vieta suplaniruojama;

2. Išardomas laikinas apvažiavimo kelias;

1. Išmontuojami kelio ženklai ir eismas organizuojamas rekonstruotu tiltu;

- Išardymo darbai:

7. Išdėstomi kelio ženklai ir eismas organizuojamas laikinu apvažiavimo keliu.

5. At laikinos kelio sankasos įrengiama kelio dangos konstrukcija;

4. Iš gerai drenuojančio grunto supilama ir sutankinama laikina kelio sankasa;

3. Upės vagoje įrengiami laikini pralaidų vamzdžiai;

2. Suplaniruojamas laikinos kelio sankasos pagrindo paviršius;

1. Būsimoje laikino apvažiavimo kelio vietoje nukasamas augalinis sluoksnis;

- Įrengimo darbai:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Drenažas;

- Ryšių kabelis;

- Esami šlaitai;

- Esami medžiai ir krūmai;

- Sklypų ribos;

Laikino apvažiavimo kelio planas
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AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

darbo projektas 

–Antanavas ruožo nuo 14,680 iki 16,304 km rekonstravimo  techninis 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2612 Višakio Rūda–Bagotoji

Tiltas per Pilvę 14,901 km

LAIDA

  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.

PASTABOS:

2 variantas - plienbetoninė perdanga

Tilto fasadas. Vaizdas A-A M 1:50
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Gręžtiniai poliai
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44,20AVL 

Atitvarų bortas

Krantinė atrama Nr. 1
Krantinė atrama Nr. 2

Gręžtiniai poliai

2 VARIANTAS - PLIENBETONINĖ PERDANGA

TILTO FASADAS A-A M 1:50

Išilginė plieninė sija
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kad į statybvietę nepatektų pašaliniai asmenys.

(darbo meti paliekant įvažiavimą technologiniam transportui) užtikrinant, 

Darbų zona už segmentų užtveriama tvoromis ar kitomis fizinėmis priemonėmis 
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  STATINIO PAVADINIMAS

Viešinimui ir visuomenės informavimui

25336 DVSP Saulius Sartanavičius

10. Matmenys pateikti milimetrais.

9. Esamas leistinas maksimalus greitis yra 90 km/h.

savininkus ir gauti leidimą vykdyti minėtus darbus.

pradėdamas vykdyti bet kokius statybos darbus šioje apsaugos zonoje privalo apie tai informuoti

8. Žemosios įtampos elektros požeminės linijos apsaugos zona po 1 metrą nuo linijos ašies. Rangovas prieš

dėl tilto rekonstrukcijos, pradžios data ir kelio atidarymo data.

7. Iki darbų pradžios likus savaitei, ties tiltu iš abiejų pusių pastatomas stendas su informacija apie kelio uždarymo, 

6. Tilto darbo zonos pradžioje ir pabaigoje aptveriamos apsauginiais žemės pylimais.

5. Ženklai prieštaraujantys eismo organizavimui laikinai uždengiami.

4. Kelio ženklai rekonstrukcijos metu išdėstomi pagal LR kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles.

būtina informuoti AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos eismo informacijos ir valdymo skyrių.

3. Pradėjus statybos darbus ir įrengus kelio ženklus, apie eismo organizavimo numatyta apylanka pradžią, 

reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“. 

2. Darbo vietų aptvėrimas vykdomas remiantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo

prieš pradedant vykdyti tilto per Pilvę rekonstravimo darbus ir išardomas juos baigus.

1. Brėžinyje pavaizduota planinė apvažiavimo kelio padėtis. Apvažiavimo kelias - laikinas. Įrengiamas

PASTABOS:

4. Atstatomas augalinis sluoksnis ir apsėjama žole.

3. Buvusi laikino apvažiavimo kelio vieta suplaniruojama;

2. Išardomas laikinas apvažiavimo kelias;

1. Išmontuojami kelio ženklai ir eismas organizuojamas rekonstruotu tiltu;

- Išardymo darbai:

7. Išdėstomi kelio ženklai ir eismas organizuojamas laikinu apvažiavimo keliu.

5. At laikinos kelio sankasos įrengiama kelio dangos konstrukcija;

4. Iš gerai drenuojančio grunto supilama ir sutankinama laikina kelio sankasa;

3. Upės vagoje įrengiami laikini pralaidų vamzdžiai;

2. Suplaniruojamas laikinos kelio sankasos pagrindo paviršius;

1. Būsimoje laikino apvažiavimo kelio vietoje nukasamas augalinis sluoksnis;

- Įrengimo darbai:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Drenažas;

- Ryšių kabelis;

- Esami šlaitai;

- Esami medžiai ir krūmai;

- Sklypų ribos;

Laikino apvažiavimo kelio planas
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